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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 16/16 -

У отвореном поступку за јавну јавну набавку број 16/16 – остали радови у дневним боравцима Центра, по партијама, наручилац Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је извршио измену и допуну конкурсне документације у следећим деловима:

1. Страница 3/74 и 4/74 у делу- I Општи подаци о јавној набавци,  тачка 4.- Процењена вредност јавне набавке. 
Измењена тачка 4 гласи:
 „ 4. Процењена вредност јавне набавке је: 1.646.000,00 динара.
    Процењена вредност по партијама:
 Партија 1 - Уградња унутрашње хидрантске мреже са хидрантом у ДБ Корнелије Станковић
                      Динара 980.000,00
 Партија 2 - Браварски и бетонски радови у ДБ Борска
                       Динара 500.000,00
 Партија 3 - Израда електричне инсталације напајања у ДБ Стари град и ДБ Вождовац 
                      Динара 166.600,00 “.

2.  Партија 2 – Браварски и бетонски радови у ДБ Борска,  Спецификација радова, на страници  35/74,  ставка 10 - Рушење плочица, санација влаге, хидроизолација и постављање нових плочица у старом делу боравка услед цурења воде из стана изнад боравка. Услед техничке грешке нису унесени подаци у колонама: јединица мере и количина.
[bookmark: _GoBack]Допуњена табела на страни 35/74 гласи:

„ 10 - Рушење плочица, санација влаге, хидроизолација и постављање нових плочица у старом делу боравка услед цурења воде из стана изнад боравка. 
Јединица мере: м2; количина 22.“
Приликом сачињавања понуде за партију 2 – Браварски и бетонски радови у ДБ Борска, понуђачи уносе ову допуну у табелу на ставци број 10, на основу чега врше обрачун. 


									Наручилац


ЈН 16/16 Остали радови у дневним боравцима                                                                           1 / 2

