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02.10.2019.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012, 14/15 и 68/15) директор Центра доноси: 

О Д Л У К У 
О ДЕЛИМИЧНОЈ ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ОБУСТАВЉА  СЕ ДЕЛИМИЧНО   поступак јавне набавке бр. 06/19 за набавку радова – Радови у дневним боравцима Центра по партијама у делу који се односи на:

Партију 3 - Радови на реконструкцији хидрантске инсталације

О б р а з л о ж е њ е

Број јавне набавке: 06/19
Предмет јавне набавке у отвореном поступку су Радови у дневним боравцима Центра обликовани  у шест партија.

Наручилац је дана 20.08.2019. године донео Одлуку бр.2598/1 о покретању поступка јавне набавке бр.06/19, у отвореном поступку, за набавку радова у дневним боравцима Центра, обликовану у шест партија:

Партија 1: Грађевинско, занатски и монтажни радови;
Партија 2: Радови на реконструкцији водоводне мреже;
Партија 3: Радови на реконструкцији хидрантске инсталације;
Партија 4: Санација купатила са уградњом санитарне   опреме;
Партија 5: Грађевинско-занатски радови на санацији плафона у ДБ Борска;
Партија 6: Молерски радови у дневним боравцима.

Општи речник набавки:
ОРН: 45000000-7 Грађевински радови
ОРН: 45232152-2 Радови на изградњи пумпних станица
ОРН: 42131160-5 Хидранти
ОРН: 45211310-5 Радови на изградњи купатила
[bookmark: _GoBack]ОРН: 45111220-6 Радови на кречењу
Јавни позив је, заједно са конкурсном документацијом, објављен сагласно ЗЈН на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Процењена вредност јавне набавке за Партију 3: Радови на реконструкцији хидрантске инсталације - 767.138,00 динара.
На адресу Наручиоца, до истека рока за подношење понуда, за партију број 3 није приспела ниједна понуда.
У чл.109. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15), предвиђено је да уколико нису испуњени услови за доделу уговора, наручилац може да обустави поступак јавне набавке.

Полазећи од чињенице да за Партију 3 – Радови на реконструкцији хидрантске инсталације, није поднета ниједна понуда, Комисија је у Извештају о стручној оцени понуда предложила одговорном лицу да донесе одлуку о делимичној обустави поступка за доделу уговора за партију 3  – Радови на реконструкцији хидрантске инсталације и да покрене нови поступак јавне набавке за ову партију.

Одговорно лице Наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку 06/19 и поступило као у диспозитиву ове Одлуке.

    ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од њеног објављивања на Порталу јавних набавки.	   





              ДИРЕКТОР 
      
 ________________________ 
				            				             Петар Јорданов 
